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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                       

ΓΕΝΙΚΗ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΚΑΙ               

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ                     

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                            
	Αριθμ. σύμβασης: 5274
Σ Υ Μ Β Α Σ Η  ΠΟΣΟΥ 29.999,70 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)


Για την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών συσκευασίας, αποσυσκευασίας, μεταφοράς και τακτοποίησης αρχείων, αποσυναρμολόγησης, μεταφοράς  και συναρμολόγησης επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
  Παπάγου, σήμερα 6 Φεβρουαρίου  2015, ημέρα Παρασκευή, στο τ. Υπουργείο  Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων, Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε,  οι  υπογράφοντες τη σύμβαση:

1.  
Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (στο εξής καλούμενο Αναθέτουσα Αρχή), ενεργώντας για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νομίμως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, Τασιολάμπρο  Γεώργιο  με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 578500/13-10-2006 και
2.  Ο <<ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΠΙΣΤΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ>> (στο εξής καλούμενος Ανάδοχος), με έδρα ΤΗΝΟΥ 57, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 113 61, Α.Φ.Μ.: 051134954,  Δ.Ο.Υ.: ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ.: 210 8210644, FAX: 210 8254068 και με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 042676/07-02-2007, 
          αφού έλαβαν υπόψη: 
 α)    το υπ’ αριθμ. οικ. 63429/4908/0829/31-10-2014 Πρωτογενές Αίτημα,
 β)  την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΟΔ/63758/12806/03-11-2014/ Φ.ΑΝ. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού 40.000,00 σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0829  του Ειδικού Φορέα 39-130 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (α/α Υ.Δ.Ε. 105261),
γ)  την υπ’ αριθμ. ΔΠΥΔΥ/οικ.63706/4923/03-11-2014 (ΑΔΑ: 70Υ01-ΡΛΨ) Απόφαση περί έγκρισης διενέργειας  πρόχειρου διαγωνισμού,
δ)
την υπ’ αριθμ. 65055/5035/7-11-2014 προσφορά της εταιρείας «VNO ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - LOGISTICS - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,
 ε)     το υπ’ αριθμ.  70181/5426/1-12-2014  Πρακτικό  Αποτελεσμάτων  πρόχειρου διαγωνισμού, 

στ) την υπ’ αριθμ. ΔΠΥΔΥ/70181/5426/Φ.Προμ./1-12-2014 Απόφαση περί έγκρισης του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού και κατακύρωσης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών συσκευασίας, αποσυσκευασίας, μεταφοράς και τακτοποίησης αρχείων, αποσυναρμολόγησης, μεταφοράς  και συναρμολόγησης επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»  στη μειοδότρια εταιρεία <<VNO ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - LOGISTICS - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ >>, έναντι συνολικού τιμήματος 18.500,00 € πλέον Φ.Π.Α.,  

 ζ)  την υπ’ αριθμ. 7368/704/03-02-2015 Απόφαση περί  κήρυξης της εταιρείας VNO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. έκπτωτης από την εκτέλεση του έργου για τη μεταφορά αρχείων και εξοπλισμού γραφείων σε διάφορα κτήρια της Γ.Γ.Υ. και καταλογισμού στην εν λόγω εταιρεία της προκαλούμενης ζημίας που θα προκύψει στο Ελληνικό Δημόσιο από την ανάθεση του παραπάνω έργου στο δεύτερο μειοδότη,
 η)   την υπ’ αριθμ. 8790/847/06-02-2015 Απόφαση περί κατακύρωσης  εκτέλεσης  του παραπάνω έργου στο δεύτερο μειοδότη  «ΜΠΙΣΤΗ ΔΗΜ. ΗΛΙΑ», έναντι συνολικού τιμήματος   24.390,00 € πλέον Φ.Π.Α.,
θ)  Τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και την κατανομή αυτών ανά Ειδικό Φορέα και

ι)   την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΟΔ/7952/1031/06-02-2015/ Φ.ΑΝ. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού 30.000,00 σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0829  του Ειδικού Φορέα 39-130 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,
συμφώνησαν  και  συναποδέχθηκαν  τα  παρακάτω:

Ο πρώτος  των  συμβαλλομένων, με  την  προαναφερόμενη  ιδιότητά  του   αναθέτει  στον Ανάδοχο το έργο της μεταφοράς αρχείων και εξοπλισμού γραφείων σε διάφορα κτήρια της Γ.Γ.Υ. για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τους εξής όρους :
ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΕΙΔΟΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΔΑΠΑΝΗ   
Η  συνολική  δαπάνη του έργου ανέρχεται  στο ποσό των  είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ (24.390,00 €), πλέον Φ.Π.Α. (23%)  και στην αξία των είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (29.999,70 €), συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 23%. Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις  του   τακτικού προϋπολογισμού   του Υπ.Υ.Με.Δι., Ε.Φ. 39-130 και  Κ.Α.Ε. 0829 «Κάθε είδους λοιπές Μεταφορές».
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ

	Μεταφορά  αρχείων  και  εξοπλισμού γραφείων
	470 m3

180 σετ
	24.390,00 €

	Φ.Π.Α. 23%
	
	5.609,70 €

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
	
	29.999,70 €


   Το κόστος εργατοώρας του προσωπικού του Αναδόχου  που θα απασχοληθεί στις εργασίες συσκευασίας κλπ. ανέρχεται στο ποσό των πέντε (5) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και βαρύνει τον Ανάδοχο.
Η ζημία που προκαλείται στο Ελληνικό Δημόσιο, συνολικού ποσού επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτών #7.244,70 €#, από την άρνηση του πρώτου μειοδότη να υπογράψει τη σύμβαση, θα καταλογιστεί στον ίδιο.

ΑΡΘΡΟ 2Ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΡΓΟΥ 

 Η μεταφορά αρχείων και εξοπλισμού γραφείων θα πραγματοποιηθεί  σύμφωνα με την αντίστοιχη προσφορά του Αναδόχου σε συνδυασμό με τις τεχνικές προδιαγραφές  και τα παραρτήματα   της απόφασης ΔΠΥΔΥ/οικ. 63706/4923/03-11-2014 (ΑΔΑ: 70Υ01-ΡΛΨ) διενέργειας του διαγωνισμού. Τα παραπάνω έγγραφα  επισυνάπτονται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της.
ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

      Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.   Στο επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» περιγράφεται ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. 
ΑΡΘΡΟ 4Ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

1. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι οι αρμόδιοι ανά Υπηρεσία υπάλληλοι, οι οποίοι αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΠΥΔΥ/2265/229/15-1-2015 έγγραφο της Δ.Π.Υ.Δ.Υ. πρέπει να είναι παρόντες στα σημεία παράδοσης και στα σημεία παραλαβής και θα έχουν την ευθύνη και μέριμνα υπογραφής των ημερησίων δελτίων αποστολής, παραλαβής/παράδοσης των μεταφορών και  εργασιών συσκευασίας.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να εξασφαλίσει τη σήμανση των προς μεταφορά ειδών πριν τη συσκευασία και μεταφορά τους.

3. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να εξασφαλίσει την παρουσία του απαραίτητου προσωπικού των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών κατά την εκτέλεση του έργου πέραν του ωραρίου εργασίας και κατά τις αργίες.

4. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να εξασφαλίσει την απομάκρυνση των οχημάτων μπροστά από τα κτίρια από και προς τα οποία θα γίνει η μεταφορά και την ελεύθερη πρόσβαση στις εισόδους τους κατά τις ώρες εκτέλεσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ 5Ο
ΠΑΡΑΔΟΣΗ  - ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΕΡΓΟΥ

Η εκτέλεση  του έργου  θα γίνει με μέριμνα του Αναδόχου,  σε συνεννόηση με τις υποδείξεις του αρμόδιου υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής κου Θεμιστοκλή Λύχνου - τηλ.: 213 15 23 715.

Το έργο  θα  παραληφθεί   οριστικά, ποσοτικά  και  ποιοτικά  από  τριμελή  επιτροπή εντός   δέκα (10)  ημερολογιακών  ημερών  από  την  ολοκλήρωση   του έργου και η οποία οφείλει να συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής και  να  υποβάλει   αυτό  στο Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων,  σε  πέντε (5) αντίτυπα. Ο    χρόνος   παράδοσης   μπορεί  να παραταθεί   μέχρι   το  1/4   αυτού    (ύστερα  από      αίτημα    του   προμηθευτή που   υποβάλλεται  υποχρεωτικά   πριν   τη   λήξη του  συμβατικού χρόνου),   με   επιφύλαξη  των  δικαιωμάτων   του   Δημοσίου, για   επιβολή     των   προβλεπόμενων    κυρώσεων.

       Επισημαίνεται  ότι  μετά   τη  λήξη   του  κανονικού   χρόνου  παράδοσης   ή    της   παράτασης,  εφόσον δοθεί, θα κινείται  η διαδικασία   κήρυξης του  Αναδόχου εκπτώτου. 

       
Μετάθεση   του   συμβατικού  χρόνου  (χωρίς  την  επιβολή   κυρώσεων) δίνεται  μόνο   σε  περιπτώσεις  που   συντρέχουν  λόγοι  που   συνιστούν  ανωτέρα  βία ή  αντικειμενική   αδυναμία   εμπρόθεσμης  παράδοσης  των ανατιθεμένων εργασιών και υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 6Ο
ΠΛΗΡΩΜΗ   - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η   πληρωμή   της  αξίας του έργου  της μεταφοράς αρχείων και εξοπλισμού γραφείων θα  γίνει   μετά     την  οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή  του  και αφού ο Ανάδοχος υποβάλλει  το  τιμολόγιο   και   τα  απαιτούμενα   δικαιολογητικά. 


Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν: α) κράτηση 3,072% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., β) κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (πλέον τέλος  χαρτοσήμου 3% επί της κράτησης και  20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011 και γ) παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 8% στο καθαρό ποσό της αξίας του τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172 /2013.

       
Ως     προς  τα  δικαιολογητικά  πληρωμής  ισχύουν  τα  αναφερόμενα  στο  άρθρο  35  του  π. δ. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 7Ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη και μέριμνα για την ασφαλή μεταφορά, ενώ δικαιούται να μην εκτελέσει το έργο, μέχρι να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στα εδάφια 2, 3 και 4 του άρθρου 4 της παρούσας.

2. Ο Ανάδοχος δικαιούται αποζημίωση για το χρόνο κατά τον οποίο τα προς μεταφορά είδη έχουν φορτωθεί στα οχήματά του, αλλά δεν είναι δυνατή η απόθεσή τους στους προβλεπόμενους χώρους με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής, είτε λόγω απουσίας των υπευθύνων παραλαβής και επίβλεψης, είτε λόγω μη δυνατότητας πρόσβασης στα προς μεταφορά κτίρια και για παρόμοιους λόγους. Επίσης, σε περίπτωση διακοπής ή καθυστέρησης του έργου σε οποιοδήποτε στάδιο με υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δικαιούται να διακόψει το έργο χωρίς κυρώσεις και να αποζημιωθεί για το εκτελεσθέν έργο μέχρι εκείνη τη στιγμή, ανάλογα με τις εργατοώρες, όπως αυτές έχουν καθορισθεί στην προσφορά του Αναδόχου και τα δρομολόγια ανά φορτηγό όχημα, την παροχή υλικών συσκευασίας και χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων ανά ώρα. 

3. Η Αναθέτουσα  Αρχή θα εξουσιοδοτήσει υπάλληλο του Αναδόχου, προκειμένου ο Ανάδοχος να φροντίσει για την έκδοση των σχετικών αδειών διέλευσης μεγάλων οχημάτων και στάθμευσης αυτών καθώς και άδεια για το κλείσιμο του δρόμου (εάν απαιτηθεί). Εάν δεν χορηγηθούν οι ανωτέρω άδειες, ο Ανάδοχος δικαιούται να διακόψει το έργο χωρίς κυρώσεις και να αποζημιωθεί για το εκτελεσθέν έργο μέχρι εκείνη τη στιγμή, ανάλογα με τις εργατοώρες, όπως αυτές έχουν καθορισθεί στην προσφορά του Αναδόχου, καθώς και τα δρομολόγια ανά φορτηγό όχημα, την παροχή υλικών συσκευασίας και χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων ανά ώρα.  
4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για κάθε προξενούμενη βλάβη σε ανελκυστήρες, κλιμακοστάσια, δάπεδα, τοιχοποιία κ.λ.π. κατά τη διαδικασία μεταφοράς.
       ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η  σύμβαση  αυτή   διέπεται  από   το  Ελληνικό  Δίκαιο  και  περιέχει  όλες  τις  συμπεφωνημένες υποχρεώσεις   και  δικαιώματα  των   συμβαλλομένων.


Για ό,τι δεν προβλέπεται ρητά από την παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται αυτοδικαίως οι όροι της κατακυρωτικής απόφασης, καθώς και οι διατάξεις του π.δ. 118/2007  «Κανονισμός  Προμηθειών  Δημοσίου».


Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του προμηθευτή  ή  αθέτησης  οποιουδήποτε όρου αυτής   της σύμβασης, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών  Δημοσίου».


Ελλείψει φιλικού διακανονισμού μεταξύ των συμβαλλομένων, οποιαδήποτε διαφορά θα  διακανονισθεί σύμφωνα με την  Ελληνική νομοθεσία  και  με  βάση τις διατάξεις του αστικού    κώδικα για το υπόψη αντικείμενο.


Αρμόδια για την επίλυση τυχόν  αντιδικίας μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.    

Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα, αφού δε αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλομένους.

	Ο Ι          Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι


	ΓΙΑ ΤΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΔΗΜΟΣΙΟ

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ  ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ  ΤΟΥ  ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ 
	 ΓΙΑ ΤΟΝ  «ΑΝΑΔΟΧΟ»
ΗΛΙΑΣ Δ. ΜΠΙΣΤΗΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 07-02-2015
1)ΑΠΟ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ ΠΡΟΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 205
ΑΡΧΕΙΟ, ΛΙΓΑ ΕΠΙΠΛΑ & 1 ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΑΠΟ 1ο & 5ο ΟΡΟΦΟ ΠΡΟΣ 2ο ΟΡΟΦΟ 
(κος Περήφανος 6977665501)

2) ΑΠΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 196-198 ΠΡΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ (κος Αντωνίου 6936823994)
21 ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

6 ΓΡΑΦΕΙΑ

17 ΚΑΡΕΚΛΕΣ

6 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ

5 ΕΡΜΑΡΙΑ

2 ΨΥΓΕΙΑ

1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

14 Η/Υ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ-ΓΛΑΣΤΡΕΣ Κ.Λ.Π.

ΑΡΧΕΙΟ   
3) ΑΠΟ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 182 ΠΡΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ            
(κος Αντωνίου 6936823994)
5 ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

5 ΚΑΡΕΚΛΕΣ

4 Η/Υ-ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Κ.Λ.Π.

1 ΨΥΓΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 08-02-2015
1) ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΟΥ 100 ΠΡΟΣ Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 205 (κα Θεολόγη 6976948421) 

79 ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

23 ΓΡΑΦΕΙΑ

36 ΚΑΡΕΚΛΕΣ

27 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ

13 ΕΡΜΑΡΙΑ

2 ΨΥΓΕΙΑ

ΑΡΧΕΙΟ   
2) ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΟΥ 100 ΠΡΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 5                                                                                   (παραδίδων κα Θεολόγη 6976948421 - παραλαβών κος Καπετανάκης 6976339883)
18 ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

9 ΓΡΑΦΕΙΑ

4 ΚΑΡΕΚΛΕΣ

6 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ

5 ΕΡΜΑΡΙΑ     
ΚΥΡΙΑΚΗ 15-02-2015
1) ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΟΥ 100 ΠΡΟΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 19   (κα  Θεολόγη  6976948421)                                                                                              2 ΓΡΑΦΕΙΑ

2 ΚΑΡΕΚΛΕΣ

1 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ

7 ΕΡΜΑΡΙΑ
2) ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΟΥ 100 ΠΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ                                                                         (παραδίδων κα Θεολόγη 6976948421- παραλαβών κος Μητρόπουλος 6934973849)

17 ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

20 ΓΡΑΦΕΙΑ

85 ΚΑΡΕΚΛΕΣ

34 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ

20 ΕΡΜΑΡΙΑ                                                                                                                                                                     3 ΣΧΕΔΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΡΧΕΙΟ (ΠΑΤΡΑΣ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 22-02-2015
1) Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 205 ΠΡΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 196-198   (κος Φλώρος τηλ. 6977258165)
6 ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

20 ΓΡΑΦΕΙΑ

13 ΚΑΡΕΚΛΕΣ

5 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ

10 ΚΟΥΤΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ                                                                                                                                                                     5  ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ

3 ΨΥΓΕΙΑ

30 Η/Υ –ΦΑΞ-ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Κ.Λ.Π.

ΑΡΧΕΙΟ 

ΚΥΡΙΑΚΗ  01-03-2015
1) ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 104 & ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 205 
   (κα Πετροπούλου τηλ. 6978331558)
26 ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

4 ΓΡΑΦΕΙΑ

11 ΚΑΡΕΚΛΕΣ

6 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ

2 ΨΥΓΕΙΑ

2 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ

150 ΚΟΥΤΕΣ ΑΡΧΕΙΟ       
2) ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 104 & ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 19 (παραδίδων κα Πετροπούλου τηλ. 6978331558- παραλαβών κος Νάκος,  τηλ. 6974638085)
26 ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

3 ΓΡΑΦΕΙΑ

8 ΚΑΡΕΚΛΕΣ

5 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ Κ.Λ.Π.

ΑΡΧΕΙΟ           
3) ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 104 & ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΣ ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗ 7    (παραδίδων κα Πετροπούλου τηλ. 6978331558- παραλαβών  κος Ανδρικόπουλος τηλ. 6977501115 & κος  Κέζιος τηλ. 6972694281)

11 ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

3 ΓΡΑΦΕΙΑ

5 ΚΑΡΕΚΛΕΣ

4 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ

4 ΚΟΥΤΕΣ ΑΡΧΕΙΟ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 08-03-2015
1) ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 104 & ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  (παραδίδων κα Πετροπούλου τηλ. 6978331558 - παραλαβών κος Μητρόπουλος 6934973849)

76 ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

72 ΓΡΑΦΕΙΑ

88 ΚΑΡΕΚΛΕΣ

53 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ

1 ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ

2 ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

2 ΠΛΟΤΕΡ

1 ΨΥΓΕΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ Κ.Λ.Π.

250 ΚΟΥΤΕΣ ΑΡΧΕΙΟ                                                                                                                                                                 

15 ΚΟΥΤΕΣ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ)                                                                                                                                                                

ΚΥΡΙΑΚΗ  15-03-2015
ΑΠΟ ΒΑΤΑΤΖΗ 37 ΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 & ΤΣΙΓΑΝΤΕ                                                                       (κος Καροτσιέρης  τηλ. 6936691249 και  κος Γαρύφαλλος τηλ. 6939798152)
9 ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

4 ΓΡΑΦΕΙΑ

9 ΚΑΡΕΚΛΕΣ

4 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ

4 ΕΡΜΑΡΙΑ

1 ΨΥΓΕΙΟ

1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

1 ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΦΑΞ-ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

ΑΡΧΕΙΟ                                                                                                                                                                 

ΚΥΡΙΑΚΗ  22-03-2015
1) ΑΠΟ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΠΡΟΣ ΒΑΤΑΤΖΗ 37  (κος Δόβας τηλ. 6932908018)
17 ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

10 ΓΡΑΦΕΙΑ

26 ΚΑΡΕΚΛΕΣ

9 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ

15 ΕΡΜΑΡΙΑ

3 ΨΥΓΕΙΑ

2 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ

1 ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΙΚΡΑ

2 ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ

1 ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟ

1 ΠΛΟΤΕΡ 

9 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΦΑΞ-ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

250 ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟ 
2) ΑΠΟ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΠΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
7 ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ

20 ΓΡΑΦΕΙΑ

2 ΚΑΡΕΚΛΕΣ

7 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ

1 ΕΡΜΑΡΙΑ

1 ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟ

2 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ

4 ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ

4 ΞΥΛΙΝΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ  29-03-2015
1) ΑΠΟ ΚΑΡ. ΣΕΡΒΙΑΣ  3 ΠΡΟΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ & ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 
(κος Κωτσαντώνης τηλ. 6944573624)
67 ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

25 ΓΡΑΦΕΙΑ

70 ΚΑΡΕΚΛΕΣ

21 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ

2 ΕΡΜΑΡΙΑ

5 ΨΥΓΕΙΑ

1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

15 ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΙΚΡΑ 

36 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΦΑΞ-ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ Κ.Λ.Π

300 ΚΟΥΤΕΣ ΑΡΧΕΙΟ 

1 ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ  
2)ΑΠΟ ΚΑΡ. ΣΕΡΒΙΑΣ  3 ΠΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  
(κος Κωτσαντώνης τηλ. 6944573624)
140 ΚΟΥΤΕΣ ΑΡΧΕΙΟ
3)ΑΠΟ ΚΑΡ. ΣΕΡΒΙΑΣ  3 ΠΡΟΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 205
(κος Κωτσαντώνης τηλ. 6944573624)
50 ΚΟΥΤΕΣ ΑΡΧΕΙΟ

1) ΑΠΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 22 ΠΡΟΣ Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 205

    ΑΡΧΕΙΟ
2) ΑΠΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 22  ΠΡΟΣ ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ 9

    ΑΡΧΕΙΟ
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ  ΤΑ  ΩΣ  ΑΝΩ  ΑΡΧΕΙΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΜΙΚΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ   ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ  ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ. 
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΕΥΧΕΡΕΙΑ   ΣΤΟΝ  ΑΝΑΔΟΧΟ, ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ, ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  ΚΑΙ  ΣΕ   ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ, ΩΣΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.
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